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1. Urakan sisältö 
Talvikunnossapidon palveluhankinta, jatkossa tässä asiakirjassa urakka, käsittää 
Kuhmoisten kunnan kunnossapidossa olevien asemakaavateiden ja kevyenliikenteen 
väylien, kunnan omistamien kiinteistöjen pihojen ja muiden määriteltyjen alueiden 
talvikunnossapidon hankinta-asiakirjojen ja karttaliitteiden mukaan. Talvikunnossapidettävät 
alueet on jaettu kolmeen (3) alueeseen jotka on nimetty A + C, B + D ja E alueeksi. Tilaaja 
pidättää itsellään oikeuden pieniin aluejakoa koskeviin muutoksiin. Tarjouspyyntöasiakirjan 
liitteissä on kartta aluejaosta ja luettelo teistä, piha-alueista ja muista kohteista. 

Tämän asiakirjan liitteenä oleviin karttoihin ja luetteloon ”Kuhmoisten kaavatiet ja kevytväylät 
2025” on merkitty urakkaan kuuluva tiestö, pihat ja muut alueet, joita on seuraavasti: 

o Päällystettyä ajorataa noin 13,2 km 
o Sorapintaista ajorataa noin 7,3 km 
o Kevytväylää yhteensä noin 7,3 km 
o Kiinteistöjen pihoja  15 kpl 

2. Urakoitsijan velvoitteet 
Urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan kaikki työn suoritukseen vaadittavat koneet, 
koneen lisälaitteet ja työmaatilat sekä koneiden ja laitteiden säilytysalueet. 

Urakoitsijan tulee toimia itsenäisesti seuraten keliolosuhteiden muodostumista ja ennakoida 
sääpalveluiden tietoja hyväksikäyttäen tulevaa hoitotarvetta. Urakoitsijan tulee huolehtia 
siitä, että hankintasopimuksen edellyttämät tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja 
vaadittujen laatuvaatimusten mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilmoittaa puhelinnumero, josta 
hänet tavoittaa aina (24/7) talvihoitokautena.  

Urakoitsija pitää gps-seurantaan perustuvaa ajopäiväkirjaa, esimerkiksi ABAX tai vastaava. 
Ajopäiväkirjasta on ilmettävä vähintään työsuorite, työn alku- ja loppuajankohta sekä 
kertyneet tunnit. Tiedot toimitetaan tilaajalle kuukausittain laskutuksen yhteydessä. 

Talvikunnossapidon yhteydessä aiheutuneet vauriot, kuten irronneet reunakivet ja 
kuoriutuneet nurmikot, tulee urakoitsijan korjata kustannuksellaan välittömästi, kun se on 
käytännössä mahdollista, kuitenkin viimeistään 31.5. mennessä. 

3. Urakkaan kuuluvat työt 
Kunnossapitoalueen hoitoon kohdistuvat työt: 

 Talvihoitotarpeen seuranta keliolosuhteiden mukaan ja toiminnan käynnistäminen 
laatuvaatimusten mukaan 1.11.-31.3. 

 Urakoitsija hankkii ja asentaa aurausviitat syksyllä ja poistaa viitat keväällä 30.4. 
mennessä. Urakoitsija määrittelee itse asennettavien aurausviittojen tarpeen. 
Aurausviittojen asennuksesta ei makseta erillistä korvausta. 

 Lumen ja sohjon poisto auraamalla laatuvaatimuksien mukaan 1.11.-31.3. 
 Liukkauden torjunta Kuhmoisten kunnan hankkimalla materiaalilla kelin niin vaatiessa 

1.11.-31.3. 
 Kevään katujen puhdistus käytetystä hiekoitusmateriaalista  
 Urakoitsijalle kuuluu alueen kunnon ja siellä olevien liikennemerkkien ja laitteiden 

seuranta ja epäkohdista informointi tilaajalle 
 

Lisätöinä tilaaja tilaa tarvittaessa: 

 Polanteen tasaus 
 Lumen siirto näkemäalueilta (henkilöauto-/jalankulkijanäkökulma) 
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 Lumen siirto lumitilojen täytyttyä 
 Lumen auraus ja liukkauden torjunta talvikauden ulkopuolella 
 Päivystys talvikauden ulkopuolella tilaajan erillistilauksesta 
 Muut erilliset lisätyöt 

4. Laatuvaatimukset 

Yleistä 

Pihat hoidetaan niin, että kiinteistöjen käyttö on esteetöntä ja turvallista. Kiinteistöjen piha-
alueista terveysasema, Päijännekoti, Lumme ja koulukeskus tulee olla aurattu ja 
tarvittaessa hiekoitettu klo 6.00 mennessä, muut pihat klo 7.00 mennessä. Koulukeskuksen 
alueella ei saa suorittaa konetyötä arkisin klo 7.30 – 16 välisenä aikana. 

Piha-alueilla, kevyenliikenteenväylillä sekä jalkakäytävillä tulee huomioida kulkuväylien 
leveys ja rakennukset. Puita ja pensaita ei saa vahingoittaa. 

Auraustyö ja polanteen poisto 

Kaikkien alueiden auraustyön lähtökynnys on 4 cm satanutta lunta (sohjon lähtökynnys 3 
cm). Tilaajalla on oikeus teettää lumen ja sohjon poistoa pienemmälläkin sadekertymällä 
tilanteen niin vaatiessa. Urakoitsija ryhtyy omatoimisesti auraustyöhön, kun lähtökynnyksen 
mukainen lumimäärä on kertynyt. Auraustyöhön ryhtymisen toimenpideaika on kaksi tuntia. 
Auraustyö suoritetaan yhtäjaksoisesti valmiiksi seitsemän tunnin kuluessa työsuorituksen 
aloituksesta. 

Kunnan kaavateiden osalta liittymien näkemäalueet on pidettävä avoimena. Liikenteelle 
välitöntä vaaraa aiheuttavat näkemää rajoittavat esteet on alueen urakoitsijan poistettava 
viivytyksettä ja omatoimisesti. Auraustyön työjärjestys ja työn jaksotus on sovitettava muiden 
alueiden kunnossapitourakoitsijoiden, sisältäen ELY-keskuksen hallinnoimat tiet, kanssa 
siten, että liittymäalueet jäävät puhtaaksi lumesta aurauskerran päätteeksi työalueiden raja-
alueilla. Auraustyön työjälki on oltava karhea. 

Asuttujen omakotitalojen tonttiliittymät tulee ohittaa/ puhdistaa siten, että auratusta lumesta 
tai sohjosta ei liittymän kohdalle jää lumivallia. Työ sisältää vain aurausvallin poistamisen. 
Kaikista urakka-alueen asuttujen kiinteistöjen liittymistä on päästävä kulkemaan 
henkilöautolla. Liittymän liukkauden torjunta ja pihojen auraus kuuluvat edelleen kiinteistön 
omistajalle. Kilpailutuksen kohteena olevalla kaudella liittymien esteettömään kulkuun tullaan 
kiinnittämään erityistä huomiota. 

Lumikasoja ei saa tehdä nurmialueille. Piha-alueilta kertyvät lumet kasataan parkkipaikan 
reunaan. Toritien parkkialueiden osalta lunta saa kasata kahden parkkiruudun kokoiselle 
alueelle/ parkkialue. Kasa ei saa olla näkemäesteenä Toritien reunaan saakka. Kiinteistöjen 
pihoilla lumitilat ovat suuremmat ja ne määritellään tapauskohtaisesti ko. alueen urakoitsijan 
kanssa.  

Polanteen poiston tarve arvioidaan yhdessä tilaajan ja urakoitsijan kesken. Polanteen 
poistoon ryhdytään tilaajan toimeksiannosta. 

Lumikasojen siirto 

Lumet siirretään pois lumitilojen täytyttyä 36 tunnin kuluessa. Alueen urakoitsija ilmoittaa 
lumitilan täyttymisestä tilaajalle, joka antaa toimeksiannon eteenpäin lumikasan siirrosta. 
Lumikasat siirretään kuormaajalla lumen lähiläjitysalueelle tai kuormataan ja kuljetetaan 
tilaajan osoittamalle lumenläjitysalueelle. Lumen lähiläjityksestä, kuormauksesta ja 
kuljetuksesta sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen. Näkemäalueilla olevilta istutusalueilta 
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ja nurmikoilta lumikasat poistetaan, sillä tarkkuudella, etteivät kasvillisuus ja nurmikko 
vaurioidu. 

Liukkaudentorjunta 

Liukkaudentorjuntamateriaalina käytetään sepeliä 3-8 mm. Kuhmoisten kunta vastaa 
liukkaudentorjuntamateriaalin hankinnasta ja varastoinnista. Liukkaudentorjuntatyön 
lähtökohtana on liikenteen sujuvuus ja kiinteistöjen käyttöturvallisuus. Liukkauden torjuntaan 
on ryhdyttävä aina, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan 
lisääntymisen.  

Urakoitsija aloittaa liukkauden torjunnan omatoimisesti. Liukkauden torjunnan ennakointi on 
työn onnistumisen kannalta tärkeää. Tämä edellyttää urakoitsijalta kokemusta ja tietämystä 
sääolosuhteiden muutoksen vaikutuksista ja aktiivista sääolosuhteiden seuraamista ja 
ennakoimista. Sepeliä on levitettävä tasaisesti ja riittävästi käsiteltäville alueille. 

Suolan käyttö on kielletty. 

 

Kevään katujen puhdistus käytetystä hiekoitusmateriaalista 

Katujen puhdistus käytetystä liukkaudentorjuntamateriaalista on tehtävä keräävällä 
kalustolla. Puhdistuksessa on vältettävä tarpeetonta pölyämistä. Sepelin ja pölyn poistossa 
on käytettävä menetelmiä, jotka eivät vahingoita ympäristöä tai alueen pintarakenteita. 
Sepeliä ei saa lakaista katujen pientareille. 

Urakoitsija poistaa hiekoitussepelin päällystepintaisilta alueilta ja nurmialueille kulkeutuneen 
sepelin talvikauden päätyttyä yöpakkasten päätyttyä. Työn kesto on maksimissaan 3 viikkoa 
työn aloituksesta. Työ tulee suorittaa kuitenkin 15.5. mennessä. Hiekoitussepeli kuljetetaan 
tilaajan osoittamaan paikkaan noin viiden kilometrin säteelle kaava-alueelta. 

 

5. Laiminlyönnit ja puutteelliset työsuoritukset  
Tilaajan edustajilla on tehtävän laiminlyönnin tai puutteellisen työsuorituksen tapahtuessa 
oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. 
Urakoitsijan edellytetään ryhtyvän töihin kahden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta 
sovita. 

Sopimussanktiot 

Tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta sopimussanktiota seuraavissa tapauksissa: 

1. Urakoitsija laiminlyö yksittäisen tehtävän suorituksen 
2. Urakoitsija poikkeaa tehtävän suoritusohjeista tai laadusta  

Ensimmäisestä tapahtumasta tilaaja voi laiminlyönnin ollessa vähäinen, antaa urakoitsijalle 
kirjallisen huomautuksen.  

Tämän jälkeen tilaaja voi seuraavissa laiminlyöntitapahtumissa määrätä urakoitsijalle 
sanktio.  

Vaaraa aiheuttavista laiminlyönneistä määrätään aina sanktio 

Aurauksen ja liukkaudenpoiston huomautus- ja sanktiomenettelyt ovat erilliset.  

Mikäli urakoitsijalla on useampi alue mille tahansa alueelle annetun huomautuksen (auraus 
tai liukkaudenpoisto) jälkeen sanktiota voidaan soveltaa samaan tehtävään myös jollakin 
toisella alueella. Vastaavasti sanktiokerrat eivät ole aluekohtaisia.  
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           Kaavio 1. Sanktiotaulukko 

Poikkeama Ensimmäinen 
sanktiokerta 

Toinen 
sanktiokerta 

Seuraavat sanktiokerrat 

Puutteellinen 
työsuoritus 

100€ 200€ 400€ 

Tehtävän laiminlyönti 400€ 600€ 1200€ 

Tehtävän laiminlyönti 
(vaaraa aiheuttava) 

600€ 1200€ Sopimuksen purkaminen 
ja urakoitsijan vaihto 

Ylilaskuttaminen 2000€ sekä 
Sopimuksen 
purkaminen ja 
urakoitsijan vaihto 

  


